

Nowy Dwór Mazowiecki, 18.10.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że w postępowaniu na realizację zadania pn. **„Wykonanie wariantowej analizy rozwoju systemu ciepłowniczego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim z uwzględnieniem przepisów krajowych i europejskich do roku 2050 rok”** wpłynęły następujące zapytania:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nr ref. ZP/ZEC/7/24 na realizację zadania pt. **„Wykonanie wariantowej analizy rozwoju systemu ciepłowniczego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim z uwzględnieniem przepisów krajowych i europejskich do roku 2050 rok”**, prosimy o wprowadzenie następujących zmian do projektu Umowy:
 - 1) W § 6 ust. 2 lit. „a” Umowy wprowadzenie następującej modyfikacji – *„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w niniejszej umowie terminie zakończenia lub zwłokę w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów określonych w § 3 – w wysokości 0,2 % umownego wynagrodzenia ryczałtowego, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**”;*
 - 2) W § 6 Umowy wprowadzenie następującego postanowienia - *„łączna wysokość kar umownych zastrzeżonych od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego jest ograniczona do 20% umownego wynagrodzenia ryczałtowego.”*
 - 3) W § 6 Umowy wprowadzenie następującego postanowienia - *„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100% wartości netto Umowy. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą stron z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich.”*
 - 4) §3 ust.2 Umowy zmianę treści ust. 2 na następującą: *„Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wstępnego wariantowego projektu przedmiotu umowy w terminie 45 dni od daty spotkania wskazanego w §3 ust 1 Umowy i przedłożenia Zamawiającemu do zapoznania się i pisemnej akceptacji”*

Uzasadnienie pkt. 1, 2,3: Wykonawca powinien odpowiadać tylko za opóźnienia z przyczyn leżących po jego stronie lub osób, za które jest odpowiedzialny. Opóźnienie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zakłada, że Wykonawca może być odpowiedzialny za opóźnienia z przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich za które nie jest odpowiedzialny Wykonawca, co jest zbyt szeroką odpowiedzialnością i stanowi dodatkowe ryzyka mogące wpłynąć na cenę ofertową. Brak maksymalnej odpowiedzialności po stronie wykonawcy oraz maksymalnej łącznej wysokości obciążenia Wykonawcy karą umowną istotnie zwiększa ryzyka wykonywanej pracy – brak zmian może wpłynąć na zwiększenie ceny ofertowej ze względu na zwiększone ryzyka po stronie oferentów.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy.

2. Z uwagi na czas potrzebny na przygotowanie i dostarczenie oferty prosimy o wydłużenie terminu składania oferty do 28.10.2024 r., do godziny 16:00.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

PREZES Zarządu
Dariusz Jędrzejko